CAIET DE SARCINI

Introducere

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza
carora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita
la cele ce urmeazi, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantd, siguranta in exploatare,
dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare,
ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele
asemenea.

Caietul de sarcini trebuie sa precizeze si institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau prestatorii
pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea
incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului si care sunt in
vigoare la nivel national sau, in mod special, in regiunea ori in localitatea in care se executa lucrarile sau se
presteaza serviciile ori operatiunile de instalare, accesorii furnizarii produselor (dupa caz)..

in cadrul acestei proceduri, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara ”lon Ionescu de la Brad™
lasi indeplineste rolul de Autoritate contractanta in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol
din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind mentionata in toate
capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii
obiectului Contractului.

1. Contextul realiziirii acestei achizitii

Serviciile de proiectare pentru investitia : “Reabilitare retele de apd, canalizare si stingere incendiu din
incinta imobilului USAMV lasi, Aleea M. Sadoveanu nr. 3”.

Cod CPV — 71322200-3 — Servicii de proiectare a conductelor (Rev. 2)
se vor realiza in baza :

- Aviz SC APA VITAL S.A. ;

- Certificat de urbanism nr. 213 din 23.01.2019;

- normativ 19-2015;

- SR 1478-1990; 1343/1-2006; 18465/1-2006; 1846/2-2007; 3051-1991.

Autoritatea Contractantd a planificat finalizarea serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investitii
“Reabilitare retele de apad, canalizare si stingere incendiu din incinta imobilului USAMYV lasi, Aleea M.
Sadoveanu nr. 37 in 3 (trei) luni de la data semnarii contractului de prestiiri servicii de citre ambele

parti.

2. Activititi in legituri cu rezultatele necesare a fi obtinute in cadrul Contractului

Nr. | Rezultate asteptate Activititi ce trebuie realizate de Prestator

1 Proiect pentru | i. elaborarea Documentatiei pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizarea executarii autorizatiilor solicitate de organismele autorizate, chiar daca acestea nu
lucrarilor de construire au fost mentionate in Certificatul de urbanism ca fiind necesare, in
(P.A.C) conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu respectarea tuturor

reglementarilor tehnice si normativelor specifice
ii. elaborarea documentatiilor necesare solicitate prin Certificatul de
urbanism, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si realizarea
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Rezultate asteptate

Activitati ce trebuie realizate de Prestator

iil.

v.

tuturor demersurilor pentru obtinerea respectivelor avize, acorduri si
autorizatii

elaborarea documentatiilor cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991
republicatad, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.
907/2016 in elaborarea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire

elaborarea documentatiilor cu luarea in considerare a completarilor si
observatiilor solicitate de avizatori

Proiect de organizare a
executiei lucrarilor
(P.O.E.), dupd caz

elaborarea proiectului de organizare a executiei lucrarilor cuprinzand
descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea
asigurdrii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent
investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv
cele de pe domeniul public.

elaborarea proiectului de organizare cu respectarea prevederilor Legii nr.
50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG
nr. 907/2016 in elaborarea documentatiei tehnice pentru organizarea de
santier.

Proiect Tehnic de

executie

elaborarea Proiectulului tehnic de executie continand parti scrise si parti
desenate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata, cu
modificarile si completdrile ulterioare si ale HG nr. 907/2016, precum si
cu toate reglementarile tehnice incidente

ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si a detaliilor
de executie ca urmare a recomandarilor verificatorului/verificatorilor
indicati de citre Autoritatea Contractanta, daca este cazul.

Asistentda Tehnica pe
Perioada de Executie a
Lucrarilor

Acordarea asistentei tehnice atat in timpul executiei, cat si in perioada de
garantie pana la receptia finala a lucrarilor pentru asigurarea executiei

Vi.

Vii.

lucrarllor atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ, prin:

Propunerea de modalititi de rezolvare a eventualelor neconformitati
aparute pe toatd perioada de derulare a executiei.

Raspunsul la solicitarile Autoritatii Contractante cu privire la orice
sesizare in legaturd cu neconformitatile si/sau neconcordantele constatate
in proiect in vederea solutionarii acestora, ori de cate ori este necesar,
pentru asigurarea conformitatii proiectului si atingerea nivelului de
calitate stabilit.

Solutionarea neconformitatilor, defectelor si neconcordantelor aparute in
fazele de executie, prin oferirea de solutii tehnice, cu acordul Autoritétii
Contractante;

Urmirirea pe santier a utilizarii in executie a materialelor din proiect.
Participarea la intdlnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe sau
toate partile implicate in derularea contractului de executie de lucrari,
respectiv cu Dirigintele de santier, Inspectoratul de Stat in Constructii
etc.

Raspunsul la notificarile emise de catre Dirigintele de santier, conform
obligatiilor ce i revin acestuia din urma, referitoare la aparitia unei
situatii neprevazute.

Realizarea modificarilor aduse, din motive obiective, Proiectului,
Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitati, sub forma de Dispozitie de
santier, numai in conditiile Contractului de proiectare si cu respectarea
prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice, precum si a
legislatiei privind calitatea in constructii.
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3.

Atributiile si responsabilititile Partilor

Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a.

Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-
ecomomice, a reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a
prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului fin
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar fara a
se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat, rapoarte de
progres;

actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.);

transmiterea citre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate. De
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea Contractanta;

elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sa tina seama de cerintele de accesibilitate
ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, daca
este cazul,

prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte cerintele
stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta

colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea activitatilorin
cadrul Contractului, feedback).

efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor suport
necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii
punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini procesul
de evaluare a performantei Contractorului in legatura cu realizarea activitatilor din Contract

Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invatate in vederea imbunatatirii activitétilor din contract
indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe perioada deruldrii activitatilor
cét si Tnainte de finalizarea Serviciilor,

relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanta, beneficiar - daca este diferit de
Autoritatea Contractantd - autoritdti, experti etc.) implicati in realizarea, avizarea sau autorizare
prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectudri a acestora;

asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin altfel printr-o
modalitate prevazuta in contract;

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor documentatii
dupd cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor tehnico-economice
pentru obiective de investitii astfel incat sa poata furniza in orice moment evidente, atdt Autoritatii
Contractante, ct si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a
calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da
curs solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitari ce deriva din natura serviciilor care fac
obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de catre Autoritatea Contractanta
Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor
Autoritatii Contractante.
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Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intélnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a
progresului in cadrul Contractului

c. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative;

f achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre

acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

g organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in conformitate cu
prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

h. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata executiei
lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finald a lucrarilor;

i.  Documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

Autoritatea Contractanti va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in care:

a.

Prestatorul a realizat toate activititile planificate a fi realizate pana la data finalizarii si toate cerintele
cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este asimilata cu realizarea tuturor
activitatilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat Autoritatea
Contractantd si alti factori interesati (constructor, autoritati etc) sa poatd utiliza documentatiile tehnico-
economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusive activititile incidentale pe care
Contractul le implica, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului)

Prestatorul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentand un impediment fie pentru
Autoritatea Contractanti in utilizarea documentatiilor tehnico- economice elaborate in cadrul Contractului
fie pentru alti factori interesati (constructor, autoritati etc.) in realizarea activitatilor lor. Defectul este
considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu
este in conformitate cu legea si reglementdrile tehnice aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.
toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea Contractantd, pe baza
cerintelor incluse in Contract.

Modalititi si conditii de plata

Contractantul va emite factura pentru serviciile prestate. Fiecare factura va avea mentionat numarul
contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original la adresa

specificata de Autoritatea contractanta.

Factura va fi emisa dupa semnarea de citre Autoritatea contractantd a procesului verbal de receptie calitativa si
cantitativa, acceptat, dupa prestarea serviciilor. Procesul verbal de receptie calitativa si cantitativd va insoti

factura si reprezintd elementul necesar realizarii platii.

Platile in favoarea Contractantului se vor efectua in termen de 30 de zile de la data primirii facturii fiscale in

original si a tuturor documentelor justificative.

SEF SERVICIU TEHNIC,
Ing. Romeu P

Intocmit, )
Adm. financiar Carmen MASLIN
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