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CAIET DE SARCINI

pentru achizitia de servicii
Proiectare tehnicéd si asistenti tehnica din partea prmectantu[u:
Cod CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru
constructia de lucrari publice (Rev.2)
Cod CPV: 71356200-0 Servicii de asistents tehnica (Rev.2)

1. INFORMATII GENERALE RELEVANTE

Precizari generale

Caietul de sarcini face parte integrantad din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de citre
ofertant propunerea tehnic si cea financiara.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. In acest sens, orice oferta
prezentata va fi luata Tn considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica se inscrie
in limitele cerintelor din caietul de sarcini.

Definitii si abrevieri

Definitii

Autoritate Contractantd/Achizitor — UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETIl ,ION
IONESCU DE LA BRAD" |ASI

Beneficiar - UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII ,JON IONESCU DE LA BRAD*
IASI

Prestator — prestatorul serviciilor de pentru realizarea Proiectare tehnics (PTh + DDE. +
D.T.A.C. +D.T.0.E + D.T.A.D) si asistents tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie
a lucrdrilor, care urmeaza si ofere Autoritatii Contractante sprulnul necesar pentru realizarea
obiectivului de investitie ,,CENTRU DE CERCETARI AVANSATE iN AGRIBUSINESS - “ARCA*
$i implementarea cu succes a proiectului DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM INFORMATIC
INTEGRAT ERP, PENTRU CRESTEREA PERFORMANTE! IN AGRIBUSINESS PRIN
CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETARI AVANSATE IN AGRIBUSINESS — “ARCA*

Abrevieri

MIPE - Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

ME - Ministerul Educatiei

UE - Uniunea Europeana

USV - Universitatea pentru Stiintele Vietii ,JON IONESCU DE LA BRAD* din lasi
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2. INFORMATII GENERALE

2.1. Localizare

Romania, Regiunea de Nord-Est, judetul lasi, Municipiul lasi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.
3, judetul lasi, cod postal 700490.

2.2. Beneficiar

Universitatea pentru Stiintele Vietii ,lon lonescu de la Brad® din lasi, Aleea Mihall
Sadoveanu, nr. 3, oragul lagi, Roméania este beneficiarul proiectului si autoritatea responsabila de
implementarea proiectului.

Persoana de contact: Prof. univ. dr. Gavril STEFAN

Adresa de email: gavril.stefan@iuls.ro

Telelon/lax. 0232.407.398 / 0232 219.175

2.3. Sursa de finantare:

Venituri proprii ale Universitatii pentru $tiintele Vietii ,lon lonescu de la Brad” din lasi.

In contextul apelului de proiecte intitulat Activitati CDI si investitii in organizatiile CDI publice
si universitéti, PRIORITATEA 1 - NORD-EST — O REGIUNE MAI COMPETITIVA, MAI INOVATIVA,
OBIECTIV SPECIFIC (1.1): DEZVOLTAREA S| SPORIREA CAPACITATILOR DE CERCETARE SI
INOVARE S| ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR AVANSATE, OPERATIUNEA 2: ACTIVITATI CDI IN
COLABORARE CU IMM SI INVESTITII IN ORGANIZATIILE CDI PUBLICE SI UNIVERSITATI,
ORIENTATE SPRE NEVOILE IDENTIFICATE [N PROCESUL DE DESCOPERIRE
ANTREPRENORIALA REGIONAL, APEL 1 ACTIVITATI CDI SI INVESTITII IN ORGANIZATIILE
CDI PUBLICE SI UNIVERSITATI, APEL PR/NE/2024/P1/RSO1.1.2/1/ INFRASTRUCTURI CDI,
derulat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, cheltuielile vor fi solicitate la rambursare
conform Ghidului solicitantului si procedurilor de implementare aprobate, dupd semnarea
Contractului de finantare pentru proiectul cu titlul ,,DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM
INFORMATIC INTEGRAT ERP, PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI IN AGRIBUSINESS*
PRIN CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETARI AVANSATE iN AGRIBUSINESS — “ARCA* .

3. INFORMATII DESPRE PROIECTUL iIN CADRUL CARUIA SE DERULEAZA
PREZENTA PROCEDURA DE ACHIZITIE.

3.1. Denumirea proiectului

»DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM INFORMATIC INTEGRAT ERP, PENTRU
CRESTEREA PERFORMANTEI IN AGRIBUSINESS“ PRIN CONSTRUIRE CENTRU DE
CERCETARI AVANSATE iN AGRIBUSINESS - “ARCA*

3.2. Aria geografica de desfasurare a proiectului:

Romania, Regiunea de Nord-Est, judetul lasi, municipiul lasi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.
3, judetul lasi, cod postal 700490 — UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII ,JON IONESCU
DE LA BRAD" — IASI.

3.3. Obiectivele proiectului

Proiectul ,,DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM INFORMATIC INTEGRAT ERP, PENTRU
CRESTEREA PERFORMANTEI IN AGRIBUSINESS“ vizeaza infiintarea CENTRULUI DE
CERCETARI AVANSATE PENTRU AGRIBUSINESS — “ARCA®, prin edificarea unei constructii noi
in cadrul UNIVERSITATII PENTRU STIINTELE VIETII ,ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI.
Institutul reprezintda componenta majoritard de investitii din cadrul proiectului major intitulat
»~DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM INFORMATIC INTEGRAT ERP, PENTRU CRESTEREA
PERFORMANTEI IN AGRIBUSINESS“ PRIN CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETARI
AVANSATE IN AGRIBUSINESS — “ARCA*,
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Edificarea cladirii CENTRULUI DE CERCETARI AVANSATE PENTRU AGRIBUSINESS se
va realiza Tn municipiul lasi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 7, jud. lasi.

Terenul in suprafata de 8.539 mp este inscris in cartea funciara nr. 121665 a Municipiului
lasi, fiind identificat prin numarul cadastral 121665.

Terenul este situat In intravilanul municipiului lasi, iar din punct de vedere juridic terenul se
afla n administrarea U.S.V. lasi, conform Hotararii nr. 2066 din 24/11/2004 emisa de Guvernul
Romaniei (contract de concesiune nr. 124 / 03.03.2004, protocol inregistrat sub nr. 42172 /
03.03.2004, protocol de predare-primire inregistrat sub nr. 14997 / 08.08.2008, adresa nr. 5849 /
13 05 2009 emisa de Primaria Mun. lasi, adresa nr. 7909 / 22.06.2009 confirmata da ADS)

Proiectul propus, intitulat ,DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM INFORMATIC INTEGRAT
ERP, PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI IN AGRIBUSINESS* PRIN CONSTRUIRE
CENTRU DE CERCETARI AVANSATE IN AGRIBUSINESS - “ARCA® are ca principal obiectiv
crearea unui program informatic (Soft ERP) integrat pentru agribusiness.

Pornind de la aceste premise, promotorul proiectului Tsi propune o abordare diferita asupra
conceptului clasic de desfasurare a activitatilor in domeniul de agriculturii, cu scopul eficientizarii
tuturor activitatilor desfasurate Tn cadrul unitatilor agricole. De la conceptul de Industrie 4.0 la
Agricultura 4.0, acest trend incepe s& transforme activitatea de productie din acest domeniu.
Aceasta transformare se refera, mai exact, la crearea unei noi infrastructuri de productie bazata pe
interconectivitate intre ferme, noi echipamente de productie, utilaje / agregate interconectate,
utilizare de senzori in cdmp si echipamente de geolocatie, automatizare si utilizare de software de
analiza. Toate aceste aspecte vor contribui la digitalizarea domeniului si vor conduce la cresterea
productivitatii si calitatii in sectorul agricol, precum si un grad sporit de protectie a mediului. Totodats,
aceste transformari vor genera modificari in managementul de ferma si in lantul economic, punandu-
se accent pe culegerea de date precise, analiza acestora si generarea unor rapoarte si recomandéri
pentru activitatile agricole planificate.

Digitalizarea agriculturii se bazeazd pe dezvoltarea, inovarea si introducerea de noi
instrumente de gestiune, analiza si raportare precum si noi tipuri de utilaje / agregate si tehnologii in
procesul de productie.

Utilajele si agregatele sunt componentele esentiale In procesul de productie agricola.
Conectivitatea si utilizarea instrumentelor de geolocatie (GPS) optimizeaza functionarea acestor
instrumente din agricultura. Acest aspect poate include ca exemplu asistenta oferitd mecanizatorului
n vederea optimizarii traseelor de lucru, scurtarea timpilor de lucru pentru o anumita lucrare agricol3
$i, nu Tn ultimul rénd, reducerea consumului de carburant. Agricultura 4.0 se bazeaz4 si pe utilizarea
senzorilor in camp pentru monitorizarea parametrilor de vegetatie (umiditate sol, temperatura sol,
temperatura aer, index UV, etc.).

Un alt aspect important il reprezintd automatizarea proceselor de productie, ce conduce la
cresterea productivitatii in agriculturd si la scaderea dependentei fermierilor de forta de munca
umana. Acest aspect se poate contura prin utilizarea utilajelor autonome in camp, pana la
dezvoltarea unor roboti necesari indeplinirii unor task-uri specifice in procesul de productie.

Nu Tn ultimul rénd, digitalizarea agriculturii nu se poate realiza fara a detine capacitatea de
colectare si interpretare a cat mai multor informatii si masuratori cu privire la procesul de productie:
calitatea solului, date cu privire la irigatii, vreme, prezenta daunatorilor sau a anumitor boli in stadiile
de vegetatie ale culturilor, etc. Aceste informatii pot fi colectate prin utilizarea de senzori in camp,
senzori montati pe utilaje si agregate, utilizarea dronelor sau a imaginilor satelitare.

Dezvoltarea domeniului agricol si transformarea acestuia in ,Agricultura 4.0" — agricultura
inteligenta, se bazeaza puternic pe capacitatea fermierilor de a dezvolta interconectivitate intre toate
componentele descrise anterior. Totusi, acest aspect presupune o serie de cerinte specifice in ceea
ce priveste conectivitatea, modul de colectare a datelor, analiza si interpretarea acestora, iar
rezultatul este unul inovativ pentru acest sector economic.
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In contextul celor mentionate anterior, UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII ,,ION
IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI, in calitate de lider al proiectului, a depus fisa de proiect pentru
constituirea portofoliului de proiecte strategice RIS3 NORD — EST.

Proiectul propune crearea unui program informatic unitar, complex, modular, construit
pentru automatizarea colectarii datelor si emiterea de modele de lucru de urmat, care sa ducé la o
eficientizare a activitatii agricole, o diminuare a impactului activitatilor asupra mediului, imbunététirea
randamentului culturilor, optimizarea factorilor de productie, toate acestea conducand la cresterea
profitabilitatii. De asemenea, digitalizarea poate imbunatati conditile de lucru pentru fermieri si
angajatii acestora si poate reduce impactul negativ al agriculturii asupra mediului.

Un alt beneficiu se referd la fluxurile de date agricole. Softul se va concentra in jurul unui
ERP - Enterprise Resource Planning — Planificarea resurselor intreprinderii, se refera la un tip de
software pe care organizatiile il utilizeaza pentru a gestiona activitétile de afaceri cotidiene, cum ar
fi contabilitatea, aprovizionarea, managementul proiectelor, managementul riscurilor si
conformitatea, precum si operatiunile lantului de distributie.

Pentru atingerea obiectivului general propus, in cadrul UNIVERSITATII PENTRU STIINTELE
VIETIl ,ION IONESCU DE LA BRAD“ DIN IAS|I se propune construirea CENTRULUI DE
CERCETARI AVANSATE PENTRU AGRIBUSINESS prin edificarea unei constructii noi n
municipiul lasi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 7, jud. lasi (terenul in suprafati de 8.539 mp este inscris
in cartea funciara nr. 121665 a Municipiului lasi, fiind identificat prin numarul cadastral 121665).
Institutul va avea rolul de promotor a tehnologiilor inovative n agriculturd, a ideii de Agriculturé 4.0
si de digitalizare in domeniu, atat pe parcursul desfasurarii activitatii de cercetare — inovare in cadrul
proiectului propus, cat si ulterior, acesta putand indeplini rolul unui centru de transfer tehnologic, ca
unitate de cercetare-dezvoltare féré personalitate juridica, in cadrul UNIVERSITATII PENTRU
STINTELE VIETII ,ION IONESCU DE LA BRAD“ DIN IASI, cu misiune, regulament, personal si
evidentd contabila distincta.

In cadrul institutului se doreste crearea de spatii tehnice pentru amplasarea unor active
corporale propuse a fi achizitionate prin proiect (componente a activitatilor de cercetare — inovare).
In cadrul cl&dirii se vor amplasa si serverele pentru analiza datelor experimentale, fiind necesare
incaperi special amenajate cu atmosfera controlatd (temperatura, umiditate) pentru aceste tipuri de
echipamente. Tot in cadrul acestui institut personalul de cercetare isi va desfasura si el activitatea,
iar pentru aceasta se propune amenajarea unor spatii de birouri.

De asemenea, pentru organizarea de conferinte, work-shop-uri, seminarii etc., CENTRUL
DE CERCETARI AVANSATE PENTRU AGRIBUSINESS va dispune de sali destinate acestor
evenimente.

Totodata, institutul doreste sa reprezinte legatura dintre mediul de cercetare-inovare si
mediul antreprenorial agricol. Ulterior desfasurarii proiectului de cercetare, institutul va reprezenta
un pol local si regional de sprijinire a activitatilor desfasurate de mediul de afaceri agricol, prin
oferirea de servicii de consultantd in implementarea conceptelor specifice agriculturii inteligente
(Agricultura 4.0, 1oT — Internet of Things, tehnologie Blockchain, Big Data, Machine Learning,
Biotehnologii, Economie circulara etc).

Scopul proiectului este cel de crestere a inovarii in societatile cu profil agricol, prin transfer
tehnologic Tn domeniile de specializare inteligenta regionala, respectiv Bioeconomie si Energie,
mediu si schimbari climatice.

CENTRUL DE CERCETARI AVANSATE PENTRU AGRIBUSINESS va fi o entitate a carei
activitate consta in stimularea inovarii si transferului tehnologic, cu scopul de a introduce Tn circuitul
economic rezultatele cercetarii, transformate in produse, procese si servicii noi sau imbunatatite
legate de agricultura inteligenta.

Din punct de vedere functional, imobilul va fi compus din spatii cu urmétoarele destinatii,
descrise detaliat in cadrul Studiului de fezabilitate nr. 160-298 / 17.07.2023:

- Amenajare spatii birouri pentru personalul de cercetare si pentru personalul administrativ;
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- Amenajare spatii pentru desfasurare activitati de cercetare-inovare (laboratoare);

- Amenajare spatii pentru desfasurare de teste preliminare, pe echipamente ce vor fi utilizate
si amplasate In campuri experimentale;

- Amenajare spatii pentru depozitare echipamente de laborator;

- Amenajare sald de sedinte si sala de conferinte;

- Amenajare spatii tehnice (camera dedicata pentru servere, camera centrala termic, etc.)

- Amenajare grupuri sanitare pe sexe, holuri de acces, coridoare, casa scarii etc.

3.4. Context

Avand Tn vedere contextul alocarii de noi finantari pentru perioada 2021 - 2027, si a
apelurilor de finantare lansate de Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR NORD- EST),
promotorul proiectului, Universitatea pentru Stiintele Vietii ,lon lonescu de la Brad" lasi a inaintat o
Fis& de proiect catre ADR NORD-EST, pentru proiectul intitulat , DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM
INFORMATIC INTEGRAT ERP, PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI IN AGRIBUSINESS"
PRIN CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETARI AVANSATE IN AGRIBUSINESS — “ARCA".

Scopul apelului lansat de catre ADR NORD-EST a fost reprezentat de definirea portofoliului
de proiecte care vor contribui la operationalizarea Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii
Nord-Est (RIS3), prin implementarea acesteia cu resurse financiare atrase din Programul
Operational Regional 2021-2027, din alte programe operationale si din fonduri publice disponibile la
nivel national sau fonduri gestionate direct de Comisia Europeand, care sprijind dezvoltarea
inovativa.

Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est) a fost rezultatul
unui proces de tip bottom-up, care a presupus o ampld consultare cu actorii regionali implicati in
domeniile de activitate Tn care regiunea beneficiaza de avantaje competitive si/sau comparative.
Acest proces de consultare a fost insotit de un proces de descoperire antreprenoriald
(Entrepreneurial Discovery Process / EDP), prin care, periodic, se urmareste identificarea:

- prioritatilor de interventie si a provocarilor aferente fiecdrui sector de specializare
inteligenta;

- solutiilor inovative — proiecte care corespund unor sectoare / nise de specializare si care
se adreseaza nevoilor identificate in cadrul procesului de descoperire antreprenoriala.

Astfel, orice intreprindere, universitate, institut / organizatie de cercetare-dezvoltare,
entitate de inovare si transfer tehnologic, parc stiintific si tehnologic, administratie publicd local3,
asociatie / fundatie (inclusiv clustere), structuri de sprijinire a afacerilor etc., individual sau in
parteneriat cu alte entitati din categoriile enumerate mai sus, care se angajeazd ca va localiza
activitatea prevazuta in fisa de proiect 'n Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, a avut ocazia sa depuna
fise de proiect pentru a fi evaluate si, ulterior, incluse in portofoliul de proiecte strategice de
specializare inteligenta (RIS3).

In sensul celor mentionate anterior, UNIVERSITATEA PENTRU STINTELE VIETI ,ION
IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI a inaintat citre ADR NORD-EST, in data de 20.11.2020, fisa de
proiect intitulat ,DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM INFORMATIC INTEGRAT ERP, PENTRU
CRESTEREA PERFORMANTEI IN AGRIBUSINESS* pentru portofoliul de proiecte strategice RIS3
NORD - EST.

In urma desfasurarii etapei de evaluare si verificare a indeplinirii criteriilor administrative,
de eligibilitate si punctarea criteriilor calitative ale fisei de proiect cu titlul ,DEZVOLTAREA UNUI
PROGRAM INFORMATIC INTEGRAT ERP, PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI N
AGRIBUSINESS" PRIN CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETARI AVANSATE IN AGRIBUSINESS
—"ARCA’, nregistrat la ADR NORD — EST cu numarul 11058 / 20.11.2020, propunerea inaintat3 a
fost declarata ADMISA si a fost selectata in portofoliul de proiecte al Strategiei de Cercetare si
Inovare pentru Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est. Selectarea fisei de proiect depuse a fost
comunicatad de ADR NORD-EST prin adresa nr. 11475/ 03.12.2020.
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Ulterior aprobarii si selectarii fisei de proiect in portofoliul de proiecte al Strategiei de
Cercetare si Inovare pentru Specializare Inteligentd a Regiunii Nord-Est, Agentia de Dezvoltare
Regionala NORD-EST, a demarat etapa de Accesare a fondurilor destinate pregétirii proiectelor de
infrastructurd in domeniul specializarii inteligente pentru Regiunea Nord-Est. Apelul de proiecte a
vizat obtinerea de sprijin financiar pentru sprijinirea elaborarii de documentatii pentru proiectele de
infrastructura pe domeniul specializarii inteligente.

Ca urmare a lansérii apelului de proiecte ce vizeaza obtinerea de sprijin financiar pentru
sprijinirea elaborarii de documentatii pentru proiectele de infrastructurd pe domeniul specializrii
inteligente, UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII JON IONESCU DF L A BRAD" DIN IAS|
a fnaintat catre ADR NORD-EST, in data de 11.01.2021, documentatia pentru obtinerea finantarii
pentru edificarea obiectivului de investitie ,CENTRUL DE CERCETARI AVANSATE PENTRU
AGRIBUSINESS* din cadrul proiectului intitulat ,DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM INFORMATIC
INTEGRAT ERP, PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI IN AGRIBUSINESS PRIN
CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETARI AVANSATE IN AGRIBUSINESS — “ARCA".

Ca urmare a depunerii si verificarii cererii de finantare, beneficiarul a semnat Contractul de
acordare a sprijinului financiar nr. 5315 / 09.06.2022. Contractul a prevazut sprijin financiar in
vederea elaborarii urmatoarelor servicii contractate de beneficiar:

- servicii de realizare a studiului de oportunitate;

- servicii de consultantd pentru realizarea planului de afaceri;

- servicii de Tntocmire studii topografice / documentatie cadastrala - avizare documentatie OCPI:
- servicii de intocmire a studiului geotehnic;

- servicii de proiectare si inginerie pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

Avand in vedere premisele situatiei actuale, precum si oportunitatea finantarii investitiei
propuse, este necesara intocmirea documentatiilor tehnice pentru aceasta faza.

4. DESCRIEREA SERVICIILOR PENTRU CARE SE ORGANIZEAZA PROCEDURA
DE ACHIZITIE

Servicii de Proiectare tehnicd (PTh + D.D.E. + D.T.A.C. + D.T.0.E + D.T.A.D) si asistenta
tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (Cod CPV: 71322000-1 -
Servicii de proiectare tehnicd pentru constructia de lucréri publice, Cod CPV: 71356200-0 Servicii
de asistentd tehnicd), pentru obiectivul de investitie: IMPLEMENTARE PROIECT EUROPEAN
.DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM INFORMATIC INTEGRAT ERP, PENTRU CRESTEREA
PERFORMANTEI iN AGRIBUSINESS* PRIN CONSTRUIRE CENTRU DE CERCETARI
AVANSATE IN AGRIBUSINESS — “ARCA", formate din:

a) documentatie tehnicad PTh;
b) documentatie tehnica D.D.E (detalii de executie);
c) documentatie tehnicd D.T.A.C. (Documentatie Tehnicd pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire);
d) documentatie tehnica D.T.O.E. (Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei);
e) documentatie tehnicd D.T.A.D. (Documentatie Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de
Demolare);
f) documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor si acordurilor stabilite prin Certificatul de
Urbanism, pct. d.1):
Alimentare cu ap3;
Canalizare;
Alimentare cu energie electrica;
Alimentare cu energie temica;
Gaze naturale;
Telefonizare;
Salubritate;
Transport urban;
Aviz comisia de circulatie;
Aviz comisia de versanti;

YV VVVVYVVYY
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» Aviz servicii promovare si monitorizare calitate mediu;
» Dovada O.AR. —luare in evidentd proiect;
g) documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor si acordurilor stabilite prin Certificatul de
Urbanism, pct. d.2):;
> Securitate la incendiu;
» Protectie civilg;
» Sanatate a populatiei;
h) documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor si acordurilor stabilite prin Certificatul de
Urbanism, pct. d.3):
> Aviz STS;
» Aviz AACR;
» Aviz Directia Judeteana pentru Cultura lasi;
Aviz Politia Mun. lasi — Biroul Rutier;
i) documentatii in vederea obtinerii avizului / actului administrativ al autoritétii competente
pentru protectia mediului;
J) alte documentatii necesare obtinerii de avize / acorduri / autorizatii conform cap. d.1), d.2),
d.3) sie) din Certificatul de Urbanism nr. 1298 / 07.06.2023.

\4

Prestarea serviciilor presupune elaborarea de documentatii tehnice (PTh + D.D.E. +
D.TAC. + D.T.O.E + D.T.A.D, documentatii in vederea obfinerii de avize, acorduri, autorizatii),
precum si activitati de birou si in teren (la sediul Prestatorului si la amplasamentul viitorului obiectiv
de mvestltu)

Obtinere Avize conforme privind asigurarea utilitatilor, avize, acorduri si studii specifice,
dupa caz, solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1298 / 07.08. 2023, conform cap. d.1), d.2), d.3),
e).

) Este responsabilitatea Prestatorului sa se asigure c& serviciile de proiectare si asistents
tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor ce fac obiectul prezentei
proceduri de atribuire, se vor realiza cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice, in vigoare,

Contractul are drept scop asigurarea elaborarii proiectului tehnic de executie, a
documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizelor / autorizatiilor / acordurilor, in conformitate cu
prevederile HG nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferent obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si
conform specificatiilor tehnice din documentatia tehnico-economica — faza Studiu de Fezabilitate
(S.F.). si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiti CENTRU DE CERCETARI
AVANSATE IN AGRIBUSINESS - “ARCA".

Serviciile de elaborare a proiectului tehnic, inclusiv servicii de asistenta pentru situatiile
analizate in timpul deplasarilor in teren sau pe baza documentatiilor tehnice faza S.F., trebuie
realizate conform prevederilor Legii nr. 350/2011 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicats, cu modificarile Si
completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Proiectantul va asigura suport de specialitate Beneficiarului la prezentarea documentatiilor
tehnice elaborate de acesta, in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor emise de
institutiile de resort. Totodatd, proiectantul va oferi suport si asistenta in depunerea documentatiilor
D.TAC. + D.T.O.E + D.TAD la Prim&ria Municipiului lasi, in vederea obtinerii Autorizatiei de
Constructie aferent obiectivului de investitie.

Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitarilor venite din partea institutiilor de resort pentru obtinerea Autorizatiei de
constructie si a avizelor / acordurilor / autorizatiilor precum si din partea Achizitorului, solicitari ce
rezulta din natura prezentului Contract.

Prestatorul va propune un numar de experti considerati necesari pentru indeplinirea
activitatilor.
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Pentru a garanta indeplinirea la timp a atributilor si utilizarea eficientd a resurselor

financiare, Prestatorul va mentine o prezenta adecvata a expertilor propusi ori de cate ori Autoritatea
Contractantd solicitd aceasta.

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme.
Este responsabilitatea Operatorului economic s& se asigure ca proiectarea lucrarilor din

prezenta documentatie respecté legile si reglementarile valabile in Romania. Proiectarea lucrarilor
din prezenta documentatie se va face cu respectarea prevederilor standardelor aplicabile europene,
adoptate sau in curs de adoptare de ctre Institutul Roméan de Standardizare, standardelor elaborate
de organisme tehnice recunoscute international.

4.1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Servicii de Proiectare tehnica (PTh + D.D.E. + D.T.A.C. + D.T.O.E + D.T.A.D) si asistents
tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrérilor (Cod CPV: 71322000-
1 - Servicii de proiectare tehnicad pentru constructia de lucr&ri publice, Cod CPV: 71356200-
0 Servicii de asistentd tehnica), pentru obiectivul de investitie: IMPLEMENTARE PROIECT
EUROPEAN ,DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM INFORMATIC INTEGRAT ERP, PENTRU
CRESTEREA PERFORMANTEI IN AGRIBUSINESS" PRIN CONSTRUIRE CENTRU DE
CERCETARI documentatie tehnica PTh;
documentatie tehnica D.D.E (detalii de executie);
documentatie tehnica D.T.A.C. (Documentatie Tehnicd pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire);
documentatie tehnica D.T.O.E. (Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei);
documentatie tehnica D.T.A.D. (Documentatie Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de
Demolare);
documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor si acordurilor stabilite prin Certificatul de
Urbanism, pct. d.1):
Alimentare cu ap3;
Canalizare;
Alimentare cu energie electrica;
Alimentare cu energie temica;
Gaze naturale;
Telefonizare;
Salubritate;
Transport urban;
Aviz comisia de circulatie;
Aviz comisia de versanti;
Aviz servicii promovare si monitorizare calitate mediu;
Dovada O.A.R. —luare n evidenta proiect;
documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor si acordurilor stabilite prin Certificatul de
Urbanism, pct. d.2):

> Securitate la incendiu;

» Protectie civilg;

» Sanatate a populatiei;
documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor si acordurilor stabilite prin Certificatul de
Urbanism, pct. d.3):

» Aviz STS;

» Aviz AACR;

» Aviz Directia Judeteana pentru Cultur lasi;

> Aviz Politia Mun. lasi - Biroul Rutier;
documentatii in vederea obtinerii avizului / actului administrativ al autoritati competente
pentru protectia mediului;
alte documentatii necesare obtinerii de avize / acorduri / autorizatii conform cap. d.1), d.2),
d.3) si e) din Certificatul de Urbanism nr. 1298 / 07.06.2023.

VVVYVYVVYVVYYY

Toate documentatiile elaborate de Prestator se vor realiza tinand cont de Studiul de

Fezabilitate nr. 160-298 / 17.07.2023 realizat de c&tre Beneficiar, anexa la prezentul Caiet de sarcini.
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Plata taxelor pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate de institutiile abilitate s& emita

avize / acorduri / autorizatii revine in sarcina Beneficiarului.

A. in obligatia proiectantului intra elaborarea urmitoarelor documentatii:
Nr. Denumire documentatie Termen de executie
Crt.
. : : in maxim 30 zile calendaristice de |a data
1. | PIOIGECERRE deeelis(PTh) ordinului de incepere a contractului de servicii
. - —— in maxim 30 zile calendaristice de la data
2. | Caiete de sarcini pe specialitaj ordinului de incepere a contractului de servicii
3 Liste de cantitati cu valori In maxim 30 zile calendaristice de la data
" | actualizate in urma realizarii PTh ordinului de incepere a contractului de servicii
Deviz general si devize pe obiecte |
4 | @ctualizate in urma realizarii PTh In maxim 30 zile calendaristice de la data
© | conform HG 907/2016, pe baza ordinului de incepere a contractului de servicii
listelor de cantitati cu valori
Documentatie tehnic& pentru )
5 autorizarea executarii lucrarilor — In maxim 30 zile calendaristice de la data
" | D.T.A.C. si obtinerea Autorizatiei ordinului de incepere a contractului de servicii
de Construire
) . In maxim 30 zile calendaristice de la data
6. | Documentafie tehinica D.D.E. ordinului de Tncepere a contractului de servicii
Documentatie (hlilc DLLOES (g 0 o calendaristice de la data
7. | DaSumeRtale TENHIEA pomtil ordinului de incepere a contractului de servicii
Organizarea Executiei P
8 gggﬂg:ggﬂ: t?ggﬁi;&éﬁ i In maxim 30 zile calendaristice de la data
obtinerea A[Jtorizatiei de Demolare ordinului de Tncepere a contractului de servicii
Documentatii tehnice necesare
obinerii avizelor si acordurilor fn maxim 30 zile calendaristice de la data
9. | solicitate prin Certfficatul de ordinului de incepere a contractului de servicii
Urbanism 1298 / 07.06.2023 pct. P
d.1), d.2),d.3), e) )
R L T SO— In maxim 5 zile de la data notificarii trimise de
10. ) ! catre autoritatea contractanta privind receptia
lucrarilor 5 i {
lucrdrilor de constructie
w in maxim 5 zile de la data notificarii trimise de
11 (F:)cr:ﬁwgri?;rliidlicﬂ;?? Trr:r?ina: catre autoritatea contractanta privind receptia
P P lucrérilor de constructie
B. Servicii conexe ce intrd in obligatia proiectantului (fra costuri suplimentare):
Nr. | Denumire documentatie Termen de executie
Crt.
1. Sprijin Tn obtinerea avizelor si acordurilor | Pe toata perioada de executie a serviciilor
de la autoritatile competente
2. Elaborarea Devizului General si Serviciile se vor presta la solicitarea
actualizarea lui ori de cate ori este autoritatii contractante pe toata perioada
necesar de executie a contractului
3. Elaborarea tuturor documentatiilor Serviciile se vor presta la solicitarea
necesare, in cazul aparitiei unor situatii autoritatii contractante pe toata perioada
ce necesitd modificarea Proiectului de executie a contractului
tehnic ca urmare a unor dispozitii de
santier sau a altor cazuri exceptionale
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| 4. Asistenta tehnica pe pericada de | Pe toata perioada de executie a lucrarilor
| executie a lucrarilor ! 7
| D Sprijin pentru intocmirea Cartii tehnice a | Serviciile se vor presta la solicitarea

constructiei autoritatii contractante pe toata perioada
de executie a contractului

Activitatile de la punctele A si B de mai sus nu sunt limitative, acestea putand fi
completate in functie de cerintele Autoritatii Contractante.

Pentru serviciile de asisten{a tehnicé din partea proiectantului, durata contractului incepe de
la intrarea in vigoare a contractului de execufie lucréri si se termind la finalizarea obiectivului de
investitie ,CENTRU DE CERCETARI AVANSATE IN AGRIBUSINESS — “ARCA“. In cazul in care
durata de executie a lucrérilor se prelungeste din motive neimputabile executantului sau
achizitorului, perioada de acordare a serviciilor de asistentd tehnicd se prelungeste in mod
corespunzétor.

Proiectul tehnic de executie

Proiectul tehnic de executie va fi elaborat avand la baza Studiul de fezabilitate nr. 160-298 /
17.07.2023 realizat de catre Beneficiar, anexa la prezentul Caiet de sarcini, a carui indicatori au fost
aprobati.

Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care proiectul dezvolts, detaliaza si
dupa caz optimizeaza, prin propuneri tehnice, scenariul / optiunea aprobatd in cadrul S. F
componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologiilor adecvate
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare — proiect tehnic de executie,
in conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici aprobati si ai autorizatiei de construire.

Proiectul tehnic va contine parti scrise si parti desenate, necesare pentru executia obiectivului
de investitii.

Partile scrise cuprind date generale privind investitia, descrierea generald a lucrarilor,
memorii tehnice pe specialitati, caiete de sarcini pe specialitati, liste cu cantitatile de lucréri, graficul
general de realizare a investitiei.

Partile desenate cupnnd planse de ansamblu, precum si planse aferente specialitatilor:
planse de arhitectura, de structurd, de instalatii, de utilaje si ech|pamente tehnologice, inclusiv
planse de dotari.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv continutul cadru al proiectului tehnic de executie este
cel prevazut in Anexa 10 la HG nr. 907 / 2016 si se adapteaz& de catre operatorii economici care
presteaza servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.

Totodata, documentatiile vor fi elaborate respectand:

1. Metodologia privind imunizarea la schimbarile climatice si respectarea principiului DNSH
(versiunea 2) - (https://regionordest.ro/documente-suport/) ;

2. COMUNICAREA COMISIEI nr. 2021 / C373/01 — Orientdri tehnice referitoare la imunizarea
infrastructurii la schimbaérile climatice in perioada 2021 - 2027
(https.//regionordest.ro/documente-suport/).;

3. Anexa 2 DNSH - P1 - Infrastructuri CDI — Apel 1 si Circulara MMAP nr. DGEICPSC
108047/08.08.2023, disponibile pe pagina web Regio Nord-Est, Secfiunea Documente
suport (https://regionordest.ro/documente-suport/).

Proiectul tehnic va fi predat beneficiarului Tn termenul stabilit in contract, pe bazé de proces
verbal de predare-primire si receptie calitativa. Acesta va fi verificat de verificatori de proiect atestati
pentru fiecare tip de spemahtate in parte, prin grija beneficiarului investitiei.

Elaborarea PTh si stabilirea solutiilor tehnice si detalierea acestora vor respecta continutul
cadru stabilit prin actele normative in vigoare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Realizarea proiectului tehnic de executie este condmonata de aprobarea indicatorilor tehnico-
economici si emiterea autorizatiei de construire a executarii lucrarilor.

Proiectul tehnic trebuie s& permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu
materialele si tehnologia de executie propusa.

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor
fi definite prin parametri, performante si caracteristici. Este interzisa a se face referiri sau trimiteri la
marci de fabrica, producatori ori comercianti, sau alte asemenea recomandari ori precizari care s3
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indice preferinte sau sd restranga concurenta. Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi
prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in
mod determinist, In scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator sau comerciant).

Listele cu cantitatile de lucrari se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru fiecare
specialitate.

Detalii de executie

Detalile de executie se elaboreazé, de reguld, odatd cu proiectul tehnic de executie,
constituind parte integrantd a acestuia, si expliciteaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare,
montare si alte asemenea operatiuni privind parti / elemente de constructie ori de instalatii aferente
acesteia care indicd dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi ntre
elementele constructive structurale / nestructurale ale obiectivului de investitii.

Detaliile de executie vor fi concepute astfel Incat sa contina toate exigentele necesare
comunicarii proiectului pe santier.

Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor - D.T.A.C. si obtinerea
Autorizatiei de Construire

Prmectul pentru autorizarea executarii lucrarilor este parte a documentatiei pentru emiterea
autorizatiei de construire, reglementatd prin Legea nr. 50 / 1991, republicatd cu modificérile si
completarile ulterioare.

Continutul cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, este cel
prevazutin Anexa 9 din HG 907 / 2016 si se adapteaza de catre operatorii economici care presteaza
servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.

Documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor vor fi
intocmite in conformitate cu cerintele specifice ale fiecarei autoritati / institutii emitente, de catre
proiectanti pe specialitdti, si vor fi avizate corespunzator. Operatorul economic contractat va
raspunde la eventualele solicitari de documentatii sau lamuriri suplimentare emise de autoritatile
abilitate. Documentatiile se vor preda beneficiarului in numarul necesar solicitat de fiecare avizator
in parte, dar nu mai putln de 3 exemplare originale.

Operatorul economic va sprijini autoritatea contractanta in obtinerea avizelor si acordurilor
necesare autorizarii executiei lucrarilor de la autoritatile competente si de la detinatorii de utilitati,
prin:

= Elaborarea documentatiilor in forma si continutul cadru solicitat de autoritatile avizatoare;
=  Depunerea documentatilor, participarea la sedintele de avizare si sustinerea acestora;

* Raspuns la solicitérile de clarificari, completari, modificari ale documentatiilor depuse;

= Orice alte demersuri in sprijinul si pentru obtinerea autorizatiei de construire;

Avize si acorduri necesare in procedura de autorizare

Avize si acorduri ale furnizorilor / administratorilor de utilitati urbane: in vederea constituirii
documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se vor obtine avizele / acordurile
furnizorilor / administratorilor de utilitati urbane (alimentare cu ap&, canalizare, electricitate,
salubritate, inclusiv solutiile de asigurare, bransare si racordare a acestora la infrastructura edilitara,
dupa caz) stabilite prin certificatul de urbanism.

Avize gi acorduri ale autoritatilor centrale / serviciilor deconcentrate
Inainte de depunerea documentatei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se
vor obtine avizele / acordurile autoritatilor centrale ori a serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa
caz, potrivit cerintelor stabilite in certificatul de urbanism, in functie de caracteristicile urbanistice ale
amplasamentului si de natura investitiei, pentru urmatoarele domenii principale:
* Securitatea la incendii, protectia civilad si protectia sanatatii populatiei;
= Cerintele specifice unor zone cu restrictii stabilite prin reglementari speciale.
Avizele / acordurile mai sus prevazute se vor emite in temeiul unor documentatii elaborate
de proiectant in conformitate cu cerintele avizatorilor, potrivit reglementarilor in vigoare.
Avizele / acordurile serviciilor deconcentrate ale autoritatilor centrale privind securitatea la
incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei sunt obligatorii si se solicitd, dupa caz,
conform legislatiei specifice in vigoare.
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In cazul autorizarii executarii lucrarilor pe amplasamente situate in zone care, prin
documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de
restrictie cu privire la realizarea constructiilor, obtinerea avizelor si acordurilor autoritatilor centrale
competente care au instituit restrictiile sau, dupa caz, a serviciilor deconcentrate ale acestora, este
obligatorie.

Pentru obtinerea avizelor si/sau acordurilor organismelor centrale cerute in mod expres prin
certificatul de urbanism, obligatie a investitorului, acesta va prezenta documentatiile specifice la
emitenti, Tn timp util emiterii avizelor si/sau acordurilor, naintea datei depunerii mtregu documentatii
in vederea autorizaril executiei lucrarilor.

Avizele / acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se anexeazd si devin parte
integranta din autorizatia de construire.

Documentatie tehnica pentru organizarea executarii lucrérilor.

in elaborarea documentatiei tehnice pentru organizarea de santier se vor respecta
prevederile Legii nr. 50 / 1991. Documentatla tehnicd de organizare a executiei lucrdrilor este
necesara in toate cazurile pentru autorizarea executérii lucrarilor de constructii, in conditiile legii.
Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor
lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei,
atat pe terenul aferent lnvestmer cét si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele
pe domeniul public.

Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare.

Proiectul de arhitecturd faza DTAD va cuprinde memoriul tehnic de arhitectura ca parte scris
din proiect si planurile (plansele cu releveul, fatade si sectiuni) ca parte desenata din proiect. Tot in
proiect se va adauga si planul cu documentatia fotograﬂca cu interiorul si exteriorul constructiei /
constructiilor propuse spre demolare si devizul general de costuri. Partea scrisd a memoriului tehnic
de arhitectura din proiectul DTAD contme datele generale referitoare la amplasament, beneficiar si
descrierea lucrarilor, descrierea imobilului propus spre demolare, structura de rezistenta a imobllulul
proceduri pentru asigurarea securitatii si sanatatea in muncé, indeplinirea cermtelor de calitate si
date referitoare la bilantul teritorial (calcul POT si CUT existent si propus).

Raport la terminarea executiei lucrarilor

La receptia la terminarea lucranlor proiectantul va intocmi referatele pe specialitati, cu privire
la modul in care a fost executatd lucrarea, in care va evidentia modul de realizare a obiectivului de
investitie in conformitate cu documentatia intocmita.

Programul de urmarire a comportarii lucréarilor in timp

In conformitate cu Ordinul nr. 847 / 2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitatile de
control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmarirea curenta Si spemala a
comportarii in exploatare a constructiilor — indicatv PCU 004, art. 9, urmarirea comportérn in
exploatare a constructiilor poate fi:

= Urmarirea curentg;
= Urmarirea speciald;

Categoria urmaririi comportarii in exploatare, perioadele la care se realizeaza si metodologia
de efectuare a acestei activitéti se stabilesc de catre proiectantul lucrarilor sau de catre un expert
tehnic, in functie de categona de importantd a constructiei si se consemneaza in jurnalul
evenimentelor, care se pastreaza in componenta capitolului D al cartn tehnice a constructiei.

Descrierea metodei cadru de efectuare a activitatii de control pentru urmarirea curents Si
speciald a comportarii in exploatare a constructiilor trebuie s& asigure analiza datelor si aprecierea
masurilor prin care s poata interveni obiectiv pentru corectarea deficientelor, limitarea efectelor care
pot fi produse sau luarea unor decizii de remediere.

Pentru verificarea modului de organizare a activitatilor de urmarire curents a comportarii in
exploatare a constructiilor se vor analiza urmatoarele aspecte:

= urmarirea curentd este activitatea de urmdrire a comportarii constructiilor, care consta in
observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene sau parametrii care pot semnala modificari
ale capacitatii constructiei de a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite
prin proiecte;
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urmarirea curentd a comportarii constructiilor se poate efectua prin examinare vizuala directa
si, daca este cazul, cu mijloace de masurare de uz curent, permanente sau temporare;
organizarea urmaririi curente a comportarii constructiilor noi revine in sarcina proprietarilor,
administratorilor gi, dupé caz, utilizatorilor, care poate fi executata cu personal si mijloace proprii.
Instructiunile de urmdrire curenta trebuie sa cuprinda, Tn mod obligatoriu, referiri asupra:
a) fenomenelor urmérite prin observatii vizuale sau cu dispozitive simple de masurare;
b) zonelor de observatie si a punctelor de masurare;
¢) amenajérilor necesare pentru dispozitivele de masurare sau cu dispozitive simple de
masurare;
d) programului de mésuratori, prelucrari, interpretari, inclusiv asupra cazurilor in care
observatille si masuratorile se fac in afara periodicii stabilite;
e) modului de inregistrare si pastrare a datelor;
f) modalitatilor de transmitere a datelor pentru interpretare si luarea deciziilor,
responsabilitatilor lugrii deciziilor de interventie.
urmarirea curenta se efectueaza la intervalele de timp prevazute prin instructiunile de urmérire
curenta, dar nu mai putin de o datad pe an si, obligatoriu, dupa producerea de evenimente
deosebite;
personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta intocmeste rapoarte care se
ataseaza la cartea tehnica a constructiei si se nregistreaza in jurnalul evenimentelor.

Competente in elaborarea documentatiilor tehnice

Documentatiile tehnice si proiectul tehnic se elaboreaza de colective tehnice de specialitate.
Dreptul de promovare a documentatiilor, in vederea avizarii/autorizarii se poate face numai sub
semnatura unor cadre tehnice cu pregétire supericara care au absolvit — cu diploma
recunoscuta de statul roman — institutii de Tnvatamant superior de specialitate in domeniul
arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, care au drept de semnatura potrivit
nivelelor de competentd. Semnarea documentatiilor angajeaza raspunderea acestora in
conditiile legii.

Este interzisa semnarea proiectelor tehnice pentru executarea lucrdrilor, precum si a
documentatiilor tehnice, de cétre persoane care nu indeplinesc cerintele legale prevazute,
respectiv care nu au absolvit institutii de Tnvatamant superior de specialitate in domeniul
arhitecturii si constructiilor / instalatiilor pentru constructii, ori care nu au drept de semnéturé in
conditiile legii, sub sanctiunea legii penale, in conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. 1 Iit. ¢) din
Legea nr. 50/1991.

Obligatiile esentiale ale proiectantului
In temeiul contractului de proiectare incheiat cu beneficiarul, pentru asigurarea calitatii

documentatiei tehnice - (PAC), inclusiv a proiectului tehnic de executie - PTh, proiectantul are,
potrivit legii, urmatoarele obligatii:

v

asigurarea calitatii documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
respectiv a proiectului tehnic de executie, corespunzator cerintelor de calitate, prin respectarea
legislatiei privind calitatea In constructii si a reglementarilor tehnice in vigoare;

prezentarea documentatiei tehnice elaborate spre verificare prin grija beneficiarului, in conditiile
legii, de catre specialistii verificatori de proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor
ori a neconcordantelor semnalate;

atentionarea beneficiarului cu privire la exigentele urbanistice carora trebuie s li se subordoneze
realizarea obiectivului de investitii, in raport cu reglementarile urbanistice legal aprobate, sau,
dupa caz, cu privire la incompatibilitdtile tehnice sau urbanistice pe care acesta le genereaza in
zona de amplasament. Pe durata executiei, proiectantul raspunde cu privire la celelalte obligatii
pe care le are in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii;

este obligatorie precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

se va urmari asigurarea, prin proiect si prin detaliile de executie, a nivelului de calitate corespunzétor
cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrérilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in
timp a constructiilor;
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v' stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrérile aferente cerintelor
esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

Sprijin in obtinerea avizelor si acordurilor de la autorititile competente
Proiectantul va sprijini beneficiarul pentru sustinerea documentatiilor intocmite n vederea
obtinerii avizelor, acordurilor de la autoritatile in drept.

Verificarea documentatiilor tehnice conform Legii nr.10/1995

Conform prevederilor Legn nr. 10/1885 privind calitatea Tn constructii, art.13, verificarea
proiectelor pentru executia constructiilor in ceea ce priveste respectarea reglementanlor tehnice
referitoare la cerinte se va tace de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat
specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorii de proiecte atestati vor efectua verificari numai
pentru cerintele si in specialitétile in care au fost atestati.

Vor fi supuse verificarii tehnice, prin grija beneficiarului, documentatia tehnic de proiectare
necesara obfinerii autorizafiei de desfiintare / construire si documentatiile tehnice si detalile de
executie sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice pe specialitati.
Verificarea tehnica a proiectului se face pentru cerintele stabilite prin lege, diferentiat, in functie de
categoria de importantd a constructiei, de catre spemahstl verificatori de proiecte atestan potrivit legii.
Proiectantul va preciza in proiect cerintele care urmeazi a fi indeplinite.

Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor (inclusiv fazele determinante si
modificarile aduse proiectului, atat pe parcursul executiei lucrarilor, cat si in perioada de
garantie acordata acesteia).

Proiectantul are obligatia de a réspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind prezenta
acestuia in santier, la notificarea dirigintelui de santier sau ori de cate ori situatia o impune si ori de
cate ori prrmeste o solicitare scrisa sau sub orice altd forma de comunicare.

Proiectantul are obligatia de a raspunde solicitarii Autoritatii Contractante privind participarea
acestuia la intalnirile Autoritatii Contractante cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:

+ Dirigintele de santier;

* Autoritati ale statului (ISC, ISU, etc.);

* Autoritate de management (finantatoare);
* Persoane fizice autorizate.

In cazul in care cantitatile rezultate din masurétori difera de cele inscrise in listele de cantitéti
din documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre proiectant, prin Dlspozme
de santier verificata de catre verificatorul de proiect si expert (dupa caz), aprobata de catre dirigintele
de sanﬂer urmand ca ele sa fie regularizate prin Note de Comanda / Renuntare, in conditiile stabilite
in contractul de proiectare si executie si legislatia in vigoare.

Orice modificare adusd, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de sarcini sau Listelor de
cantitati, va fi facuta in conditile contractului de proiectare si executie. Modificarile vor fi inaintate
sub forma de Dispozitie de santier.

Dispozitiile de santier vor fi insotite de:

* memoriu / not& justificativa prin care s fie fundamentata orice modificare, suplimentare sau
renuntare adusa proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati, in conditiile contractului;
* nota de comanda suplimentara (antemé&suratori, liste de cantitati cu preturi - dacs este cazul).

Daca, in urma evaluarii modificarilor propuse, acestea nu se afla in niciuna dintre situatiile
mentionate la art. 221 din Legea Nr. 98/2016, atunci Autoritatea contractantd poate apllca
prevederlle din Legea nr. 98/2016 n ceea ce priveste modificarile aduse unui contract.

In derularea contractului de prestari servicii, Proiectantul are obligatia indeplinirii tuturor
obligatiilor care Ti revin conform actelor normative in vigoare, pe parcursul deruldrii contractului,
respectiv Legea nr. 10/1995, actualizaté. Pentru asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in
vigoare, atat calitativ, cat si cantitativ, este nevoie de asistenta permanenta a proiectantului, atat in
timpul executiei, cat si pana la receptia finala a lucrarilor.

Pe toatd durata de derulare a executiei, Proiectantul va oferi moduri de tratare a
neconformitatilor eventual aparute. Va raspunde solicitarii Autoritétii contractante ori de cate ori este
necesar, pentru asigurarea conformitatii cu proiectul si a nivelului de calitate, la orice sesizare privind
neconformitatile si/sau neconcordantele constatate in proiect, in vederea solutionarii acestora.
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Proiectantul va solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de
executie prin solutii tehnice, cu acordul Beneflmaruluz va urmari pe santLer utilizarea In executie a
materialelor din pro;ectul aprobat.

Asigurarea asistentei tehnice pe parcursul deruldrii executiei lucrérilor
= Asigurarea prezentei pe santier a reprezentantilor acestuia, la solicitarea expresa a Autoritatii
contractante. Urmarirea aplicérii pe santier a solutilor adoptate prin proiect, conform
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente.
Participarea la intélnirile de lucru privind analiza progresului lucrarilor;
= Asigurarea asistentei de specialitate necesare pe parcursul executiei lucrdrilor pentru
solutionarea necorelarilor ce ar putea interveni intre situatia identificata in teren si documentele
elaborate de proiectant, in ceea ce priveste cantitatile de lucrari suplimentare (Note de constatare
privind cantitdtile suplimentare de lucrari, respectw NCS-uri si Note de constatare privind
renuntarea la anumite cantitati de lucréri, respectiv NR-uri).
Flaborarea de note justificative menite 2 justifice fatd de finantator modific&rile intervenite intre
documentatiile tehnice elaborate in diferite faze de proiectare a [ucranlor respectiv D.ALL.L si PTh;
Stabilirea modulu| de tratare a defectelor apdrute in executie, precum si urmérirea aphcarn pe
santier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de cétre verificatorii atestagt de proiecte;
Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii atestati,
executanti, etc,, la solutiile tehnice proiectate, daca acest lucru se impune;
Furnizarea solutiilor tehnice necesare remedierii deficientelor ce pot aparea in executie, ca
urmare a punerii in opera a solutiilor ce se regasesc la nivelul proiectului tehnic;
Asigurarea sprijinului tehnic necesar solutionarii erorilor de proiectare ce pot fi identificate pe
parcursul executarii lucrarilor;
Stabilirea programului de urmarire si control a lucrérii si participarea la fazele determinante
stabilite in program, precum si la fiecare etapa principald a executiei, in conformitate cu solicitarile
Autoritatii contractante;
Parhmparea la receptiile lucrarilor pe etape, respectiv la terminarea acestora si la cea finala, si
intocmirea referatului de prezentare;
Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice in
vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente;
Avizarea / modificarea detaliilor de executie realizate de antreprenori, numai dupa ce acestea au
fost prealabil aprobate de achizitor;
Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor, numai dupa
notificarea in scris catre achizitor si obtinerea aprobarii din partea acestuia;
Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea / optimizarea / adaptarea proiectului initial vor
avea in vedere incadrarea in bugetul prevazut de catre Autoritatea contractants in contractele
incheiate;
Participarea proiectantului la elaborarea cartii tehnice a constructiei, prin punerea la dispozitia
antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare intocmite pe parcursul executiei lucrarilor;
Participarea proiectantului la sedintele de management organizate de Autoritatea contractants,
pentru discutarea stadiului de executie a lucrarilor si a deficientelor identificate pe parcursul
executiei acestora;
Orice alte atribute specifice calitatii de proiectant, prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Cartea tehnica a constructiei

Cartea tehnica a constructiei se intocmeste, prin grija beneficiarului, pentru intregul obiectiv
si insumeaza toate obiectele / partsle de obiect de constructii realizate si receptionate.

Cartea tehnica se definitiveaza inainte de recepﬂa la terminarea lucrérilor si se pune la
dispozitia comisiei de receptie.

Cartea tehnica pentru fiecare obiect / parte de obiect de constructii, dupa intocmire, se
completeaza si se pastreaza de beneficiar sau, dupa caz, de proprietar.

Cartea tehnica a constructiei va cuprinde toate modificarile aprobate si realizate pe durata
executarii lucrarilor de constructii si documentatia completata in conformitate cu legislatia nationala.

Cartea tehnica a construct1e| si a documentelor aferente acesteia se va realiza si preda in
conformitate cu prevederile art. 46 Anexa 6 si HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentulm
de receptie a lucrarilor de construc’gu Si :nstala’gu aferente acestora.
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Clauze de revizuire

In cazul in care se aduc modificari Contractului, acestea trebuie sa respecte prevederile Art.
221 si ale art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se
realizeaza numai cu acceptul prealabil al Autoritatii contractante si nu reprezintd o modificare
substantiald a contractului, asa cum este aceasta definit3 in Ieg;slatla privind achizitiile, decat in
urmatoarele situatii: - noul persona! de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu
indeplineste cel putin criteriile de calificare prevazute in cadrul documentatiei de atribuire.

Respectarea cerintelor beneficiarului

Proiectele pregatlte activitatile finalizate Tn cadrul prezentului contract trebuie s& respecte
cerintele din caietul de sarcini - S.F.

Proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitéti, prin grija beneficiarului,
conform Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execut|e|
lucrarilor si constructiilor (conf. HG nr. 925/1995) pentru toate cerintele ce se impun, iar prmectantul
va raspunde si va corecta orice neconcordanta semnalata de verificatori.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se
transfera integral beneficiarului, odata cu plata serviciilor de proiectare.

Prin semnarea contractului, prestatorul acordd achizitorului licenta permanents,
transferabila, neexclusivd si scutita de taxa de redeventd pentru a copia, folosi si transmite
documentele elaborate de prestator inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora.

Prin semnarea contractului de servicii, prestatorul intelege sa transmitd achizitorului dreptul
de a utiliza documentatiile realizate in relatii cu tertii, in vederea actualizarii sau readaptarii
documentatiilor, daca se constata schimbari fata de condrtu!e initiale din timpul proiectarii.

Potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/1995 prnvmd calitatea In constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare ,Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suphmentare
fatéd de documentatra tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
Suportate de profectant si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si / sau a beneficiarului in baza unui
raport de expertiza tehnica efectuat de un expert tehnic atestat.”

Ofertantul suporta toate cheltuielile elaborarii si prezentarii ofertei sale.

Acceptarea documentatiei de proiectare este conditionata de:
= fntocmirea acesteia cu respectarea prevederilor Iegate (Legea nr. 50/1991, actualizatd; Legea

nr. 10/1985, actualizata; HG nr. 907/2016).
= Obtinerea Autorizatiei de constructie pentru obiectivul de investitie CENTRU DE CERCETARI
AVANSATE IN AGRIBUSINESS — “ARCA¥.

Proiectul tehnic se preda in 3 (trei) exemplare pe hartie (parti scrise si parti desenate)
in original si in format electronic (CD, DVD).

Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului, durata contractului incepe de
la intrarea in vigoare a contractului de executie lucréri si se termina la finalizarea obiectivului de
investitie CENTRU DE CERCETARI AVANSATE IN AGRIBUSINESS - “ARCA". In cazul Tn care
durata de executie a lucrdrilor se prelungeste din motive neimputabile executantului sau
achizitorului, perioada de acordare a serviciilor de asistentd tehnicd se prelungeste in mod
corespunzator.

5. RESURSELE ALOCATE DE CATRE PRESTATOR

Pe parcursul derularii contractului, proiectantul are obligatia de a asigura resursele necesare
(umane, materiale, informationale si de timp) care s& acopere intreaga durata a contractului.

Proiectantul va purta mtreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor
descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea In bune conditi a sarcinilor definite in cadrul
contractului, proiectantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de
Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri
suplimentare.
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Proiectantul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele
minime definite Tn prezentul caiet de sarcini.

Ofertantii vor nominaliza, in cadrul Propunerii Tehnice, personalul responsabil de Tndeplinirea
contractului, activitétile pe care acestia le vor presta si momentul in care personalul responsabil de
indeplinirea contractului va interveni in implementarea viitorului contract.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor
descrise.

Personalul societétii prestatoare de servicii trebuie sa respecte intocmai prevederile legale
referitoare la lucrul cu documente; vor fi semnate angajamente de confidentialitate cu beneficiarul
Prestatorul se obliga sa asigure respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 879/2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind
libera circulatie a acestor date.

I Arhitect — 1 persoana

Calificari: studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiinte ingineresti sau
domeniu similar;

Experienta profesionala specifica:

Experienta specifica va fi demonstrata prin participarea la cel putin un proiect / contract in care
sa fi detinut pozitia de lider de echipa / manager / coordonator de proiect in proiecte / contracte
finantate, pentru elaborare si / sau actualizare si / sau revizuire si / sau completare studii de
fezabilitate / DALI / proiecte tehnice / detalii de executie pentru lucrari de constructie noud si / sau
reabilitate si/ sau modernizare si/ sau consolidare si/ sau reparatii cladiri civile cuprinse in categoria
de importanta C, conform prevederilor art. 20 din cadrul Anexei nr. 2 din HG nr. 766/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completéarile ulterioare,
in care expertul a indeplinit aceleasi tip de activitati cu cele pe care urmeaza s le indeplineasca in
viitorul contract.

Atributii specifice:
elaboreaza partea de arhitectura faza DTAC + PTh + DDE + DTOE + DTAD:
asigura asistenta tehnica pe perioada executiei lucrérilor:
elaboreaza programul activitétilor echipei de specialisti;
asumarea responsabilitatii pentru atingerea obiectivelor proiectului;
gestionarea si coordonarea activitatii echipei de specialisti;
asigurarea Iegaturn permanente cu beneficiarul;
supravegheaza desfésurarea proiectului si coordoneazé echipa de implementare a proiectului;
urméareste gradul de mdephmre a actlwtatrlor conform graficului de activitati al proiectului;
asigura un circuit informational adecvat, dlscutu si feedback intre diferitii acton

DN KW R =

Inginer constructor / structurist, specializarea CCIA — 1 persoani
Calificari: studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiinte ingineresti sau
domeniu similar;
Experienta profesionala specifica:

Experienta specifica va fi demonstrata prin participarea la cel putin un proiect / contract in
calitate de specialist n proiect/ contract finantat pentru elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire
si / sau completare studii de fezabilitate / DALI / proiecte tehnice / detalii de executie pentru lucrari
de constructie noua si / sau reabilitate si / sau modernizare si / sau consolidare si / sau reparatii
cladiri civile cuprinse in categoria de importanta C, conform prevederilor art. 20 din cadrul Anexei nr.
2 din HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare, in care expertul a indeplinit aceleasi tip de activitati cu cele pe
care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract.

Atributii specifice:
1. elaboreaza partea de structurd faza DTAC + PTh + DDE + DTOE + DTAD;
2. asigura asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor.
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1. Inginer instalatii — 1 persoana

Calificari: studii superioare absolvite cu diploma de licentd in domeniul inginerie instalatii -
sau domeniu similar;

Experienta profesionala specifica:

Experienta specifica va fi demonstrata prin participarea la cel putin un proiect / contract in
calitate de specialist inginer instalatii sau domeniu similar demonstrata prin participarea in proiecte
/ contracte finantate pentru elaborare si / sau actualizare si / sau revizuire si / sau completare studii
de fezabilitate / DALI / proiecte tehnice / detalii de executie pentru lucrari de constructie noua si/
sau reabilitate si / sau modernizare si / sau consolidare si / sau reparatii cladiri civile cuprinse in
categoria de importanta C, conform prevederilor art. 20 din cadrul Anexei nr. 2 din HG nr. 766/1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare, in care expertul a indeplinit aceleasi tip de activititi cu cele pe care urmeaza si le
indeplineasca in viitorul contract.

* Se accepta participarea in proiecte / contracte finantate atat pe componenta de servicii de
proiectare, cét si pe componenta de executie lucréri.
Atributii specifice:
1. elaboreaza partea de arhitecturs faza DTAC +PTh+DE;
2. asigura asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor.

Prin semnarea contractului de prestéari servicii, prestatorul recunoaste importanta strategica
a serviciilor pe care se angajeazé s le presteze, precum si constrangerile legate de termenele de
executie a activitatilor proiectului. Prestatorul de servicii trebuie s& aiba capacitatea de a furniza
resursele necesare pentru a-si indeplini activitatile si pentru a-si atinge obiectivele la standardele
impuse, in intervalul de timp stabilit.

Prestatorul va fi réspunzator pentru asigurarea tuturor dotérilor si echipamentelor necesare
personalului implicat in desfasurarea activitatilor, in vederea atingerii obiectivelor contractului de servicii.

Prestatorul va fi in intregime raspunz&tor pentru acoperirea eventualelor cheltuieli de
transport si cazare pentru angajatii sai.

Drepturile patrimoniale de autor aferente documentatiilor livrate se transfera catre
Beneficiar dupa efectuarea platii / platilor pentru serviciile prestate.

Autorizatiile personalului responsabil cu prestarea serviciilor de proiectare pentru lucrarile
de constructii si instalatii vor fi solicitate ofertantilor in etapa de evaluare oferte. Ofertantul declarat
castigator trebuie sa detina aceste autorizatii si in timpul implementarii serviciilor de proiectare.

Responsabilititile achizitorului constau in:
Verificarea gi aprobarea documentelor realizate de prestatorul de servicii;
Plata facturilor emise de prestatorul de servicii, la termenele si in conformitate cu prevederile
Contractului de servicii ce va fi semnat;

v

v

» Transmiterea de documente necesare prestarii serviciilor de elaborare studii de specialitate
conform solicitarilor primite de la prestator;

» Asigurarea responsabilitatii cu privire la corectitudinea documentelor transmise catre prestator;

» Va planifica, coordona, monitoriza, evalua activitatea desfasurata de prestator;

» Va corela actiunile de planificare integrata a proiectului si va evalua implicatiile bugetare si, pe
aceasta baza, va decide oportunitatea schimbarilor si / sau modificarilor impuse de problemele
aparute in prestarea serviciilor / executia contractului;

» Va receptiona serviciile prestate in termenul convenit in contract.
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Alte atributii specifice ce intrd in sfera atributiilor generale, la solicitarea achizitorului

= activitatea echipei ce va presta serviciile va fi monitorizata si controlata de U.L.P., prin managerul

de proiect / asistent manager, care vor solicita rapoarte de activitate cu descrierea detaliata a
serviciilor prestate pentru proiect;

» informeaza, in scris, Beneficiarul, despre anumite situatii limita (probleme), care necesita luarea
unei decizii de catre Beneficiar si face propuneri profesioniste si analize cost-eficienta raportate
la necesitatea si oportunitatea uneia sau alteia dintre solutiile propuse;

» intocmeste orice alte documente solicitate de Beneficiar in timp util si raspunde pentru
exactitatea datelor transmise;

e asigura respectarea legalitatii tuturor activitatilor si actiunilor din cadrul proiectului;

Activitatile de mai sus nu sunt limitative, acestea putand fi completate in functie de
cerintele finantatorului sau ale autoritatii contractante.

Toate rapoartele, datele si materialele obtinute de prestatorul de servicii pe perioada
de derulare a contractului sunt confidentiale si vor ramane in proprietatea absoluti a
autoritatii contractante.

Prestatorul va avea urmatoarele obligatii:
- analiza si corelarea documentelor legate de obiectivul de investitie propus;
- pastrarea confidentialitdtii cu privire la datele si informatiile la care are acces in vederea
indeplinirii obligatiilor contractuale ce fi revin;
- prestatorul va actiona, in orice moment in care indeplineste sarcini sau fsi exercita atributiile
specifice prin contract, in interesul Beneficiarului:
- asigurarea disponibilitatii expertilor pe intreaga durata de derulare a proiectului, pentru
desfasurarea activitatilor contractate, la termenele stabilite de comun acord;
- asigurarea si promovarea egalitatii de sanse si de tratament egal intre angajatii femei si
barbati, Tn cadrul relatiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de masuri si dispozitii
pentru interzicerea discriminarilor bazate pe criterii de sex, apartenenta la grupuri minoritare, ras3,
religie, dizabilitati, precum si pastrarea si motivarea angajatilor performanti si tratamentul corect si
echitabil al fiecarui angajat;
- prevederile prezentului caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile Prestatorului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice aplicabile, aflate in vigoare la data prestarii
serviciilor;
- indeplinirea obligatilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului:
- asigurarea valabilitétii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atat pentru organizatia sa, cat si
pentru personalul / echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform
legislatiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor;
- prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

Prestatorul, pe parcursul intocmirii documentatiei, isi asuma obligatia preluarii de propuneri
si recomandari venite din partea Autoritatii Contractante si/ sau a altor institutii / organisme abilitate;

Prestatorul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, sau
de alt gen ale expertilor desemnati pentru realizarea serviciilor.

Predarea documentelor in forma finald se va face de catre prestator prin inregistrarea
acestora la Registratura U.S.V. lasi. La predare, documentatia va fi insotita de un proces verbal de
predare-primire.
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Documentatiile vor fi intocmite si predate catre Autoritatea Contractanta in cate 3 (trei)
exemplare originale tipdrite, color, format A4 (A3, A2, A1, AD pentru unele planse, dupd caz),
redactate Tn limba roména, precum si pe suport optic (CD/DVD), atat in format PDF, cat si editabil
(docx, dwg, etc.). Prestatorul se angajeaza s4 ofere asistenta tehnica Beneficiarului si dupa predarea
documentatiei si efectuarea platilor. Aceasta asistenta va lua forma unor raspunsuri la eventualele
solicitari de clarificari din partea institutiilor abilitate / autoritatii de management / finantatorului sau
din partea verificatorilor de proiect. Toate acestea vor fi realizate fara costuri suplimentare imputate
Beneficiarului.

Prestatorul are obligatia s& rdspunda la solicitarile de clarificari in cel mai scurt timp posibil,
dar nu mai mult de termenul indicat de Autoritatea Contractants in solicitare.

6. EXPERIENTA SIMILARA SOLICITATA

Ofertantul trebuie sa fi prestat, in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a
ofertelor, servicii similare in valoare cumulata de minim 250.000,00 de lei farda TVA, cu indicarea
valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Se va prezenta minim un contract, maxim 3, a
caror valoare insumata s fie de minim valoarea mentionats.

Prin servicii similare se intelege servicii de proiectare tehnica (SF / PTh), asistenta tehnica,
prestate de ofertant si receptionate de beneficiarul serviciilor in limitele acordului / contractului dintre
prestatorul si beneficiarul serviciilor nominalizate de catre ofertant.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea experientei similare:

— copii ale contractelor de prestari servicii pe care le-au indeplinit;

- certificate de predare-primire / recomandari / procese-verbale de receptie servicii / certificari
de buna executie / certificate constatatoare / alte documente relevante — din care sa rezulte
in mod clar denumirea proiectului (corespondenta intre obiectul contractului si serviciul
prestat), valoarea serviciilor prestate, persoanele si functiile detinute de echipa pusé la
dispozitie de catre agentul economic ce a prestat serviciile de consultantd. Documentele vor
fi in mod obligatoriu certificate de beneficiarul serviciilor.

7. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului incepe de la intrarea n vigoare a contractului de prestari servicii si se
termina la finalizarea tuturor serviciilor. Documentatiile vor fi predate in conformitate cu cerintele
mentionate la CAP. 4.1. — Obiectul contractului, lit. a.

Relatiile cu finantatorul / beneficiarul contractului se vor baza pe:

- Transparenta;

- Schimb permanent de informatii;

- Respectarea regulilor stabilite de finantator / beneficiarul finantarii;

- Adoptarea unei conduite de naturd s& evite conflictul de interese si informarea imediata a
beneficiarului despre orice situatie care d& nastere sau este posibil s dea nastere unui astfel de conflict;

- Pastrarea confidentialitatii rapoartelor si a oricarui document, informatie sau alt material cu
privire la proiect.

Prestatorul va presta serviciile in conformitate cu:

Standarde, norme, standarde de cost, reglementari tehnice europene si nationale Tn vigoare
privind proiectarea, aplicabile obiectivelor din cadrul prezentului contract.

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile Prestatorului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice aplicabile, aflate in vigoare la data prestarii serviciilor.

Continutul documentatiilor va respecta prevederile legale, normele si normativele in vigoare
(norme ISU, norme igienico-sanitare, asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati, protectia
mediului, egalitate de gen si de sanse etc.). De asemenea, prestatorul va aplica / respecta toate
actele normative si prescriptiile tehnice aplicabile, care intra in vigoare pe parcursul contractului, in
masura n care sunt aplicabile.
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Reglementarile legislative si tehnice de mai sus nu sunt limitative. In cazul in care intervin
schimbari legislative, Prestatorul are obligatia de a-si adapta activitatea in functie de modificarile
legislative si de deciziile Autoritatii contractante in legatura cu modul de desf&surare a achizitiilor
pentru implementarea proiectului.

8. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE
Propunerea tehnica

Propunerea tehnica va avea urmatoarea structura:

- A — Propunerea tehnicd - Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul
contractulur;

- B — Propunere tehnicd - Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizarea
acestuia;

Metodologia

Se vor prezenta:

*  Obiectivele contractului conform cerintelor Caietului de Sarcini;

*  Modul de abordare avut in vedere de ofertant pentru prestarea serviciilor;

* Metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate. Conform
activitatilor cerute prin Caietul de Sarcini, se va detalia modul de indeplinire al sarcinilor pe care
ofertantul trebuie sa le indeplineascs, astfel incat documentatia tehnicé finald sa raspunda cerintelor
Autoritatii Contractante si legislatiei in vigoare.

Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizarea acestuia
Se vor prezenta:
+  Structura echipei propuse pentru indeplinirea contractului;
*  Descrierea infrastructurii pe care ofertantul o va utiliza pentru realizarea activitatilor propuse.
Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfasurarea contractului.
*  Modul de abordare a activitatilor corespunzatoare mdepl:nlru cerintelor privind sanatatea si
securitatea in munca;

Ofertele In care propunerea tehnicd nu asigura corelarea cerintelor din documentatia de
atribuire si/ sau corelarea cu propunerea financiara se considera neconforme.

Potentlam ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua, pe propria réspundere, datele
necesare pregatlru s elabordrii ofertei. Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului
sunt rugati sa mformeze in scris, beneficiarul.

Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresats
Autoritatii Contractante in scris. Autoritatea Contractanta precizeaza c orice solicitare suplimentara
de valori pentru necesitatea executdrii unor servicii suplimentare ca urmare a necunoasterii
amplasamentului nu va fi luata in considerare.

in vederea elaborérii unei oferte corespunzatoare, Autoritatea Contractantd recomands
vizitarea amplasamentului obiectivului.

Ofertantul este obligat sa faca toate diligentele in vederea aplicrii tuturor prevederilor
legale privind masurile de protectia muncii, PSI si protectia mediului.

In cazul in care, pe parcursul Tndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevézute in documentatia de
atribuire / caietul de sarcini, prevaleaza prevederile acesteia / acestuia. Ofertantul are obligatia de a
face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevézute in Caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusa de ofertant
pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului pentru care se depune oferta. Ofertantul va
elabora propunerea tehnicé astfel incat aceasta s& respecte in totalitate cerintele prevazute in
documentatia de atribuire atasatd prezentului caiet de sarcini si a legislatiei spec:lﬂce obiectului
contractuﬂlw de servicii ce urmeaza a fi atribuit.

In cadrul propunerii tehnice va fi prezentat graficul de prestare a serviciilor, in perfects
corespondenta cu propunerea financiara, cu respectarea tehnologiilor de executie si a legislatiei
specifice obiectului contractului de servicii, in vigoare.
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Propunere financiara va contine formularul de ofertd cu anexele sale, conform structurii si
specificatiilor din documentatia de atribuire (Certificat urbanism, Studiu de fezabilitate, Studiu topo,
Studiu geotehnic, etc). Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta s furnizeze
toate informatiile solicitate cu privire la pret pentru fiecare documentatie elaboratd, precum si la alte
conditii financiare si comerciale legate de formarea pretului ofertat. Propunerea financiard va
cuprinde valoarea totala in lei fara TVA si va contine si centralizatorul cu preturile unitare ale
serviciilor, daca este cazul si cele ale asociatilor, tertilor sustindtori sau subcontractantilor. Pretul va
fi exprimat in lei, féra TVA, si va fi ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Valabilitatea ofertei
inaintate va fi de minim 60 de zile calendaristice.

Persoana de contact: ing. Alexandru Sorin TUDORAN

Adresa de email: proiectemajore@iuls.ro

Telefon/ fax- 0232 407 398

In situatia in care intervin neconcordante intre specificatiile stabilite prin prezentul document
si legislatia nationala si / sau comunitard, prevederile acestora din urma prevaleaza.

9. DETALIILE PROCEDURII DE ACHIZITIE

Procedura de achizifie aplicata: Achizitie directd conform art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016;.
Coduri CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice,
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica;

Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit: 263.890,00 lei fara TVA.

Valoarea totala estimata este de: 314.029,10 lei TVA inclus.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, conform art. 187, alin. (3), pct. d, (3*1) din
Legea 98/2016.

Durata contractului: documentatiile vor fi predate in maxim 30 de zile calendaristice de la
momentul lansérii comenzii ferme de executie a serviciilor.
Durata contractului se poate modifica Tn cazul aparitiei unor imprejurari exceptionale.

Intocmit, Vizat,
Ing. Alexandru Sorin TUDORAN Prof. univ. dr. Gavril STEFAN
Prorector cu activitatea de finantare

si relatia cu mediul economic

Qh‘fﬁ/
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